

## 令和5年度 滝上町公共事業工事発注見通し(令和5年7月3日現在)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「法」という。)第7条第1項及び法施行令第5条の規定に基づき令和5年度に発注することが見込まれる公共事業を次のとおり公表する。

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工 期	種 別	概 要	入札方法	契約方法	入札の時期	予算額(千円)
11	滝上町管内舗装修繕工事(単独)	元町	8月～11月	ほ装	切削オーバーレイ(溪谷線)	指名	請負	8月	5,600
12	あけぼの西団地公営住宅解体工事	あけぼの町	8月～11月	解体	昭48建設 コンクリートブロック造平家建1棟4戸	指名	請負	8月	6,000
13	滝上中学校教員住宅改修設備工事	幸町	8月～11月	管	2棟3戸 UTB設置外	指名	請負	8月	7,000
14	滝上中学校教員住宅改修建築工事	幸町	8月～11月	建築一式	2棟4戸 UTB設置外	指名	請負	8月	11,000
15	新星団地公営住宅窓断熱サッシ取替工事	新町	8月～11月	建築一式	3棟6戸 窓断熱サッシへ取替	指名	請負	8月	13,400
16	幸和団地公営住宅窓断熱サッシ取替工事	幸町	8月～11月	建築一式	2棟8戸 窓断熱サッシへ取替	指名	請負	8月	14,600
17	文化センター屋上防水改修工事	栄町	8月～11月	建築一式	屋上断熱防水施工	指名	請負	8月	21,912
18	あけぼの地区上水道施設老朽化対策工事	あけぼの町	8月～12月	水道施設	既設配水管撤去 L=85.0m 給水管敷設替 6箇所	指名	請負	8月	9,400
19	滝上町国民健康保険診療所建替予定地整地工事	幸町	8月～1月	土木一式	整地計画面積 A=3,159m <sup>2</sup>	指名	請負	8月	9,899
20	町道二区11線改良工事	二区	8月～1月	土木一式	道路改良(排水施設整備含む)L=50m	指名	請負	8月	13,000
21	町道サクルー原野枝間線補修工事	札久留	8月～1月	土木一式	路肩復旧(かご工)L=32m	指名	請負	8月	14,500
22	町道元町滝美線改修工事	あけぼの町	8月～1月	土木一式	道路改修(排水施設整備含む)L=50m	指名	請負	8月	26,000
23	普通河川サクルー14号川整備工事	札久留	8月～3月	土木一式	ボックスカルバート1基、護岸工(かご)	指名	請負	8月	19,500
24	あけぼの西団地公営住宅C棟新築建築主体工事	あけぼの町	8月～2月	建築一式	木造平家建1棟2戸	指名	請負	8月	46,000
25	あけぼの東団地公営住宅C棟新築電気設備工事	あけぼの町	8月～2月	電気	木造平家建1棟2戸	指名	請負	8月	4,500
26	あけぼの東団地公営住宅C棟新築機械設備工事	あけぼの町	8月～2月	管	木造平家建1棟2戸	指名	請負	8月	8,500
27	滝上小学校多目的トイレ設置工事	滝美町	9月～2月	管	1階生徒トイレに多目的トイレ等設置	指名	請負	9月	10,000