

## 建設工事等入札結果

\*金額は消費税を加えた金額です。

入札 月日	工 事 名	入 札 参 加 者	入札 回数	契約金額(円)	予定価格(円)	工期	受注者
10/1	学校施設水栓改修工事	(株)菅原設備工業、(株)オクダ工業、(株)菊地組、大原建設(株)、(有)佐藤重工、井上産業(株)	1	2,750,000	2,959,000	令和2年12月18日	(株)菅原設備工業
10/1	濁川小学校教室熱交換型換気扇設置工事	(株)菅原設備工業、(株)オクダ工業、(株)菊地組、大原建設(株)、(有)佐藤重工、井上産業(株)	1	4,455,000	4,708,000	令和3年2月26日	(株)オクダ工業
10/1	滝上小学校教室熱交換型換気扇設置工事	(株)菅原設備工業、(株)オクダ工業、(株)菊地組、大原建設(株)、(有)佐藤重工、井上産業(株)	1	7,150,000	7,458,000	令和3年2月26日	(株)菅原設備工業
10/1	育苗施設への木質ボイラー夜間余剰熱活用設備工事	(株)菅原設備工業、(株)オクダ工業、(株)菊地組、大原建設(株)、(有)佐藤重工、井上産業(株)	1	15,290,000	15,334,000	令和3年1月15日	(株)オクダ工業
10/1	小学校、新中学校玄関建具換気対策改修工事	(株)渡辺組、浜中建設(株)、(株)桑原住建、(株)菊地組、大原建設(株)	1	3,443,000	3,630,000	令和3年2月26日	浜中建設(株)
10/1	防災倉庫新築工事	(株)渡辺組、浜中建設(株)、(株)桑原住建、(株)菊地組、大原建設(株)	1	12,265,000	12,892,000	令和3年1月31日	浜中建設(株)
10/1	庁舎窓換気対策改修工事	(株)渡辺組、浜中建設(株)、(株)桑原住建、(株)菊地組、大原建設(株)	1	12,595,000	13,255,000	令和3年2月26日	(株)桑原住建
10/1	普通河川サクルー13号川整備工事	井上産業(株)、(株)菅原設備工業、(株)オクダ工業、(有)佐藤重工、岸林業(株)	1	11,506,000	11,869,000	令和3年3月10日	井上産業(株)
10/1	橋梁長寿命化二十三線橋解体工事	(株)菊地組、大原建設(株)、(株)渡辺組、(株)藤共工業、井上産業(株)	1	20,020,000	20,636,000	令和3年3月10日	(株)菊地組
10/1	GIGAスクールネットワーク構想環境施設整備工事	(株)北弘電社 旭川支社、(株)電建、山本電工(株)、北海電建(株)、東日本電信電話(株)	1	22,550,000	32,813,000	令和3年3月26日	東日本電信電話(株)